

कार्यालय
जिला पंचायत, सुलतानपुर
दिनांक- 23-2-2010

निविदा सूचना

जिला पंचायत सुलतानपुर के निर्माण कार्य हेतु दिनांक 9-3-10 को अपरान्ह 2 बजे दिन तक जिला पंचायत के पंजीकृत ठेकेदारों से निविदा प्राप्त की जायेगी और प्राप्त निविदायें उसी तिथि को अपरान्ह 3.00 बजे दिन में उपस्थित ठेकेदारों के समक्ष खोली जायेगी। कार्य की अनुमानित धनराशि पर निर्धारित धरोहर धनराशि की धनराशि निविदा फार्म के साथ संलग्न करना होगा जो एन0एस0सी0, के0वी0पी0 के रूप में ही ग्राह्य होगी और अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत के पक्ष में बन्धक होगी। प्रतिबन्धों के साथ दी गयी निविदा गान्य नहीं होगी। बिना कारण बताये किसी भी निविदा को अस्वीकृत करने का अधिकार अध्यक्ष जिला पंचायत को होगा। कार्यों की विस्तृत जानकारी किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय से देखा जा सकता है। निविदा फार्म प्रकाशन के तिथि से दिनांक 8-3-10 तक कार्यालय में निर्धारित कीमत जमा करके प्राप्त किये जायेंगे। निविदा फार्म पर किसी भी प्रकार की कटिंग या उपरिलेखन मान्य नहीं होगा। प्रत्येक निविदा फार्म पर दर का उल्लेख अंकों तथा शब्दों में करना आवश्यक होगा। निविदा फार्म वेबसाइट— <http://sultanpur.nic.in> पर भी उपलब्ध है जिसे डाउन लोड कर टेण्डर फार्म प्राप्त किये जा सकते हैं परन्तु टेण्डर फार्म का वास्तविक मूल्य जिला पंचायत में जमा करने के पश्चात ही टेण्डर फार्म वैध होगा।

कार्यों का विवरण

| क्रम | विकास खण्ड | कार्य का नाम | अनुमानित लागत (लाख रु० में) | धरोहर की धनराशि | टेण्डर मूल्य | कार्य पूर्ण करने की अवधि |
|------|------------|---|-----------------------------|-----------------|--------------|--------------------------|
| 1. | कूरेगार | ग्राम फरीदीपुर की उत्तरी सीमा से रामचन्द्र मिशन तक लेपन स्तर— लम्बाई 800 मीटर | 8.00 | 16000.00 | 225.00 | 03 माह |
| 2. | कूरेगार | एन0एच0-96 की फरीदीपुर पूर्वी सीमा स्थित पुरुष छात्रावास तक लेपन मरम्मत— लम्बाई 700 मीटर | 7.00 | 14000.00 | 225.00 | 03 माह |

| क्रम | विकास खण्ड | कार्य का नाम | अनुमानित लागत (लाख रू० में) | धरोहर की धनराशि | टेण्डर मूल्य | कार्य पूर्ण करने की अवधि |
|------|--------------|---|-----------------------------|-----------------|--------------|--------------------------|
| 3. | गौरीगंज | अमेठी-गौरीगंज मार्ग से रामकिशोर शुक्ला के घर तक सम्पर्क मार्ग का शेष भाग -सी०सी० रोड- लम्बाई 200 मीटर | 4.00 | 8000.00 | 150.00 | 45 दिन |
| 4. | जगदीशपुर | वारिसगंज पेट्रोल टंकी से नहर की पटरी से मानेमऊ सम्पर्क मार्ग लेपन- लम्बाई 500 मीटर | 8.00 | 16000.00 | 225.00 | 03 माह |
| 5. | कुड़वार | सुलतानपुर-लखनऊ मार्ग पर रवनियां पश्चिम चौराहे से प० रामकेदार त्रिपाठी रामकिशोर त्रिपाठी महाविद्यालय रवनियां पश्चिम तक सी०सी० रोड- लम्बाई 800 मीटर | 8.00 | 16000.00 | 225.00 | 45 दिन |
| 6. | पी०पी० कभैवा | पी०एम०जी०एस०वाई० सड़क से संजय सिंह के घर तक (ग्राम शाहपुर)-सी०सी० रोड लम्बाई 300मी० | 5.00 | 10000.00 | 150.00 | 45 दिन |
| 7. | भादर | अमेठी दुर्गापुर मार्ग पर केशवपुर (नेता नगर) से विजय शुक्ला के घर तक लेपन- लम्बाई 500 मीटर | 5.00 | 10000.00 | 150.00 | 03 माह |
| 8. | अमेठी | अमेठी-दुर्गापुर मार्ग पर यज्ञ नारायण उपाध्याय के घर तक लेपन कार्य- लम्बाई 500 मी० | 5.00 | 10000.00 | 150.00 | 03 माह |

| क्रम | विकास खण्ड | कार्य का नाम | अनुमानित लागत (लाख ₹0 में) | घरोहर की धनराशि | टेण्डर मूल्य | कार्य पूर्ण करने की अवधि |
|------|---------------|---|----------------------------|-----------------|--------------|--------------------------|
| 9. | दोस्तपुर | दोस्तापुर रिहायिकपुर सम्पर्क मार्ग का अवशेष भाग लेपन कार्य- लम्बाई 500 मी० | 7.00 | 14000.00 | 225.00 | 03 माह |
| 10 | कुड़वार | सुलतानपुर-फैजाबाद सम्पर्क मार्ग से जमौली सम्पर्क मार्ग-लेपन लम्बाई 400मी० | 5.00 | 10000.00 | 150.00 | 03 माह |
| 11 | भदैंया | छतौना-कुछमुछ सम्पर्क मार्ग से समसुद्दीन के घर तक अवशेष भाग- सी०सी० / इण्टरलाकिंग। लम्बाई 150मी० | 5.50 | 11000.00 | 225.00 | 45 दिन |
| 12 | लम्भुआ | लम्भुआ-शिवगढ मार्ग से रतनपुर सम्पर्क मार्ग लेपन- लम्बाई 400 मीटर | 5.00 | 10000.00 | 150.00 | 03 माह |
| 13 | जगदीशपुर | पूरे हरिलाल तिराहे से सुभाष पाण्डेय के घर तक सी०सी० / नाली 7 लम्बाई 300 मीटर। | 5.00 | 8000.00 | 150.00 | 45 दिन |
| 14 | जयसिंहपुर | जाजूपुर पक्की सड़क से धधुआ पक्की सड़क तक लेपन- कार्य लम्बाई 400 मी० | 7.00 | 14000.00 | 225.00 | 03 माह |
| 15 | पी०पी० कमेंचा | खुनशेखपुर प्रधानमंत्री सड़क से चांद चौरा सम्पर्क मार्ग लेपन कार्य- लम्बाई 500 मीटर अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु आरक्षित | 4.00 | 8000.00 | 150.00 | 03 माह |

| क्रम | विकास खण्ड | कार्य का नाम | अनुमानित लागत (लाख रू० में) | धरोहर की घनराशि | टेण्डर मूल्य | कार्य पूर्ण करने की अवधि |
|------|------------|--|-----------------------------|-----------------|--------------|--------------------------|
| 16 | जागों | जौनपुर बांच से नागेश कुमार के घर तक सी०सी० रोड लम्बाई 300 मीटर | 4.00 | 8000.00 | 150.00 | 45 दिन |
| 17 | कादीपुर | कालिका पुरवा सहायक नगर से राम शिरोमणि के घर होते हुए रामकिशुन के घर तक लेपन कार्य लम्बाई 500 मीटर | 4.00 | 8000.00 | 150.00 | 03 माह |
| 18 | बल्दीराय | उमरा पक्की सड़क से धीरेन्द्र सिंह के मकान तक सीसी० रोड लम्बाई 300 मी० | 4.00 | 8000.00 | 150.00 | 03 माह |
| 19 | कुड़वार | सरकौड़ा प्रा०पा० काली जी के मन्दिर के पास से रमाशंकर मिश्र के घर तक सी०सी० रोड- लम्बाई 300 मी० | 4.00 | 8000.00 | 150.00 | 45 दिन |
| 20 | दूबेपुर | पल्हीपुर मेन रोड से जितेन्द्र बहादुर के घर तक सी०सी० रोड- लम्बाई 300 मी० | 4.00 | 8000.00 | 150.00 | 45 दिन |
| 21 | भदैया | कन्धईपुर सम्पर्क मार्ग से गौरा होते हुए रामपुर सम्पर्क मार्ग सी०सी० रोड- लम्बाई 250 मी० - अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु आरक्षण | 4.00 | 8000.00 | 150.00 | 45 दिन |
| 22 | भेटुआ | धनापुर से शिवापुर सम्पर्क मार्ग लेपन लम्बाई 300 मी० | 4.00 | 8000.00 | 150.00 | 03 माह |
| 23 | बल्दीराय | ग्राम गिरधौरा में अवशेष सी०सी० रोड लम्बाई 200 मी० | 4.00 | 8000.00 | 150.00 | 45 दिन |

अनुसूचित जाति/जनजाति
हेतु आरक्षण

| क्रम | विकास खण्ड | कार्य का नाम | अनुमानित लागत (लाख रू० में) | घरोहर की धनराशि | टेण्डर मूल्य | कार्य पूर्ण करने की अवधि |
|------|------------|--|-----------------------------|-----------------|--------------|--------------------------|
| 24 | कादीपुर | राईवीगो सम्पर्क मार्ग का अवशेष लेपन कार्य लम्बाई 300 मी० <i>अनुस्यूचित मार्ग/लम्बाई हेतु आरक्षित</i> | 4.00 | 8000.00 | 150.00 | 03 माह |
| 25 | जगदीशपुर | जुगराजगढ़ से प्रा०पा० का अवशेष सी०सी० कार्य-लम्बाई 200 मी० | 4.00 | 8000.00 | 150.00 | 45 दिन |
| 26 | दूबेपुर | बहादुर से ताजखानपुर सम्पर्क मार्ग पर सी०सी० कार्य-लम्बाई 500 मी० | 4.00 | 8000.00 | 150.00 | 45 दिन |
| 27 | गौरीगंज | हरगांवपूरे अचल में पक्की सड़क से मुराइन होते हुए कमलापुर सम्पर्क मार्ग सोलिंग | 6.00 | 12000.00 | 225.00 | 03 माह |
| 28 | मोतिगरपुर | मुडहा राजबहा पर खानीपुर पुल से रमाशंकर सिंह के घर तक सम्पर्क मार्ग <i>अनुस्यूचित मार्ग/लम्बाई हेतु आरक्षित</i> | 4.00 | 8000.00 | 150.00 | 03 माह |

अनुस्यूचित
 23/2/10
 अभियन्ता

जिला पंचायत, सुलतानपुर

अपर मुख्य अधिकारी
 जिला पंचायत, सुलतानपुर

तददिनांक- 23-2-2010


संख्या 48 /जि०पा०/2009-10

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

- विज्ञापन व्यवस्थापक दैनिक समाचार पत्र *स्थित चैतन्य एवं दैनिक जागरण* का इस आशय से कि कृपया उपरोक्त सूचना का प्रकाशन अपने समाचार पत्र के आगामी अंक में केवल एक बार न्यूनतम स्थान एवं लघुतम अक्षरों में करते हुए बिल शासकीय दर से भुगतान हेतु प्रस्तुत करें।


बहि-दुलान

2. अध्यक्ष, जिला पंचायत, सुलतानपुर।
3. मुख्य विकास अधिकारी / मुख्य अधिकारी सुलतानपुर।
4. जिला विकास अधिकारी सुलतानपुर।
5. जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, सुलतानपुर।
6. नाजिर कलेक्ट्रेट, सुलतानपुर।
7. वित्तीय परामर्शदाता, जिला पंचायत, सुलतानपुर।
8. लेखाकार / कौशियर / रिकर्ड कीपर नाजिर जिला पंचायत, सुलतानपुर।
9. अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सुलतानपुर।


23/2/10

अभियन्ता

जिला पंचायत, सुलतानपुर


अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, सुलतानपुर